

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区土質調査(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区土質調査(その2)

名称	数量	金額	内訳
調査費	1式	49,240,688	
土質調査業務	1式	49,240,688	
直接調査	1式	18,426,426	
直接調査	1式	18,386,026	海上ボーリング① 38.50m、海上ボーリング② 41.90m、海上ボーリング③ 14.70m、海上ボーリング④ 16.00m、 海上ボーリング⑤ 25.60m、海上ボーリング⑥ 37.40m、海上ボーリング⑦ 0.70m、標準貫入試験① 53.00回、 標準貫入試験② 33.00回、標準貫入試験③ 62.00回、乱れの少ない試料採取① 12.00本、 乱れの少ない試料採取② 6.00本、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、報告書作成費(直接経費) 1.00式、 業務成果品 1.00式
直接経費	1式	40,400	国土地盤情報データベース検定費 1.00式、施工情報調査 1.00式
間接調査	1式	29,951,035	
間接調査	1式	29,951,035	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 3.00地点、足場組立解体 1.00基、足場底板付替 1.00基、足場設置 2.00箇所、 足場移設 1.00箇所、足場撤去 2.00箇所、スパッド台船損料 1.00式、足場底板損料 1.00式、 交通船・交通車 1.00式、機材運搬① 1.00式、機材運搬② 1.00式、試料運搬 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、 安全監視船 1.00式、水雷保険料 1.00式、傷害保険料 1.00式、施工管理費 1.00式
解析等調査業務	1式	863,227	
解析等調査業務	1式	863,227	既存資料収集・現地調査 1.00式、資料整理とりまとめ(解析業務) 1.00式、断面図等の作成(解析業務) 1.00式、 総合的な解析(解析業務) 1.00式
直接工事費	1式	64,464	
潜水探査業務	1式	64,464	
潜水探査業務	1式	64,464	
潜水探査	1式	64,464	潜水探査 79.00m ² 、潜水探査 158.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区土質調査(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	18,426,426	間接調査
間接調査費	1式	29,951,035	
諸経費	1式	29,312,539	
一般調査業務費	1式	77,690,000	
直接原価	1式	863,227	
直接人件費	1式	852,490	
直接経費	1式	10,737	
その他原価	1式	459,065	
業務原価	1式	1,322,292	
一般管理費等	1式	707,708	
解析等調査業務費	1式	2,030,000	
調査業務費	1式	79,720,000	
直接工事費	1式	64,464	
間接工事費	1式	160,624	
共通仮設費(計)	1式	113,965	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区土質調査(その2)

名称	数量	金額	内訳
共通仮設費 (積上)	1式	107,538	安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費 (率)	1式	6,427	安全費、水雷・傷害等保険料
現場管理費	1式	46,659	安全費、水雷・傷害等保険料
一般管理費等	1式	54,912	安全費、水雷・傷害等保険料
潜水探査工事価格	1式	280,000	安全費、水雷・傷害等保険料
合併予定工事価格	1式	80,000,000	