

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 美保飛行場（米子空港）

件名 美保飛行場エプロン改良施工検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 美保飛行場エプロン改良施工検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	7,671,111	
施設設計	1式	7,671,111	
実施設計	1式	7,223,234	
計画準備	1式	538,040	1 計画準備 1.00式、2 現地踏査 1.00式
エプロン改良検討	1式	4,359,600	3 課題の抽出 1.00式、4 改良工法の検討 1.00式、5 施工計画の検討 1.00式、6 概算事業費の算定 1.00式
エプロン改良修正設計	1式	968,600	7 エプロン実施設計(1業務当り) 1.00業務
関係者協議	1式	753,800	8 協議資料作成 2.00回、9 関係者協議 2.00回
協議・報告	1式	441,200	10 設計協議(事前協議) 1.00回、11 設計協議(中間報告) 1.00回、12 設計協議(最終報告) 1.00回
照査	1式	161,994	13 照査 1.00回
直接経費	1式	447,877	
直接経費	1式	447,877	14 事務用品費 1.00式、15 旅費 1.00式、16 印刷製本費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 美保飛行場エプロン改良施工検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	7,671,111	
直接人件費	1式	7,223,234	
直接経費	1式	447,877	
その他原価	1式	3,889,711	
業務原価	1式	11,560,822	
一般管理費等	1式	6,219,178	
業務原価	1式	17,780,000	
予定工事価格	1式	17,780,000	