

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等 工事影響調査

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等 工事影響調査

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	10,340,177	
工事影響調査	1式	10,340,177	
工事影響調査	1式	10,340,177	
工事影響調査	1式	9,894,787	調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、水質監視(1) 19.00地点、水質監視(2)-1 48.00地点、水質監視(2)-2 12.00地点、水質監視(3)-1 24.00地点、水質監視(3)-2 12.00地点、水質監視(4) 22.00地点、水質監視(5)-1 60.00地点、水質監視(5)-2 18.00地点、水質監視(6)-1 72.00地点、水質監視(6)-2 18.00地点、試料運搬 1.00式、分析試験 1.00式、騒音測定 6.00地点、測定結果の整理 1.00式、委員会資料の作成 1.00式、委員会運営 1.00式、報告書作成 1.00式
直接経費	1式	445,390	旅費(設計業務) 1.00式、旅費(設計業務以外) 1.00式、委員謝金 1.00式、施工実態調査 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等 工事影響調査

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	9,238,751	
諸経費	1式	6,031,249	
測量作業費	1式	15,270,000	
直接原価	1式	1,101,426	
直接人件費	1式	1,053,700	
直接経費	1式	47,726	
その他原価	1式	567,417	
業務原価	1式	1,668,843	
一般管理費等	1式	891,157	
測量調査費	1式	2,560,000	
測量業務価格	1式	17,830,000	
予定工事価格	1式	17,830,000	