

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区土質調査

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区土質調査

名称	数量	金額	内訳
調査費	1式	26,058,711	
土質調査業務	1式	26,058,711	
直接調査	1式	9,192,729	
直接調査	1式	9,190,729	海上ボーリング① 3.00m、海上ボーリング② 19.00m、海上ボーリング③ 15.00m、海上ボーリング④ 5.00m、 海上ボーリング⑤ 9.00m、海上ボーリング⑥ 20.00m、標準貫入試験① 7.00回、標準貫入試験② 15.00回、 標準貫入試験③ 34.00回、P・S検層 66.00m、乱れの少ない試料採取① 8.00本、乱れの少ない試料採取② 1.00本、 物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、報告書作成費 1.00式、業務成果品 1.00式
直接経費	1式	2,000	国土地盤情報データベース検定費 1.00式
間接調査	1式	15,336,824	
間接調査	1式	15,336,824	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 1.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、 足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬① 1.00式、機材運搬② 1.00式、試料運搬 1.00式、 標識灯維持管理 1.00式、安全監視船 1.00式、水雷保険料 1.00式、施工管理費 1.00式、施工調査費 1.00式
解析等調査業務	1式	1,529,158	
解析等調査業務	1式	1,529,158	既存資料収集・現地調査 1.00式、P・S検層成果 66.00m、資料整理とりまとめ 1.00式、断面図等の作成 1.00式、 総合的な解析 1.00式
直接工事費	1式	18,960	
潜水探査業務	1式	18,960	
潜水探査業務	1式	18,960	
潜水探査	1式	18,960	潜水探査 79.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区土質調査

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	9,192,729	間接調査
間接調査費	1式	15,336,824	
諸経費	1式	15,130,447	
一般調査業務費	1式	39,660,000	
直接原価	1式	1,529,158	
直接人件費	1式	1,512,024	
直接経費	1式	17,134	
その他原価	1式	814,224	
業務原価	1式	2,343,382	
一般管理費等	1式	1,256,618	
解析等調査業務費	1式	3,600,000	
調査業務費	1式	43,260,000	
直接工事費	1式	18,960	
間接工事費	1式	134,946	
共通仮設費(計)	1式	103,043	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区土質調査

名称	数量	金額	内訳
共通仮設費 (積上)	1式	101,153	安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費 (率)	1式	1,890	
現場管理費	1式	31,903	
一般管理費等	1式	36,094	
潜水探査工事価格	1式	190,000	
合併予定工事価格	1式	43,450,000	