

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	86,741,134	
航路・泊地(-14m)			
	1式	27,737,315	
浚渫工			
	1式	27,737,315	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫(能力補正型)(1) 5,537.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 12,218.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	27,737,315	
航路(-14m)			
	1式	15,294,435	
浚渫工			
	1式	15,294,435	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫(能力補正型)(3) 3,393.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(4) 7,046.00m ³
	1式	15,294,435	
航路・泊地(-14m)及び航路(-14m)			
	1式	43,709,384	
土捨工			
	1式	43,709,384	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 28,194.00m ³
	1式	18,523,458	
揚土土捨工			リクレーマ揚土(能力補正型) 28,194.00m ³ 、リクレーマ船拘束(能力補正型) 1.00式、揚土補助 1.00式
	1式	25,185,926	
直接測量費			
	1式	3,300,395	
測量業務			
	1式	3,300,395	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
水路測量	1式	3,300,395	
水路測量	1式	3,236,395	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	64,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	86,741,134	
間接工事費	1式	66,646,626	
共通仮設費(計)	1式	39,027,774	
共通仮設費(積上)	1式	29,057,603	回航・えい航費、運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	9,418,913	
現場環境改善費	1式	551,258	
現場管理費	1式	27,618,852	
工事原価	1式	153,387,760	
一般管理費等	1式	24,800,885	
契約保証費	1式	61,355	
工事価格	1式	178,250,000	
直接測量費	1式	3,300,395	
諸経費	1式	2,699,605	
測量作業費	1式	6,000,000	
測量業務価格	1式	6,000,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	184,250,000	