

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	61,805,432	
航路・泊地 (-12m)	1式	61,805,432	
浚渫工	1式	39,142,520	
グラブ浚渫工	1式	39,142,520	グラブ浚渫(能力補正型) 17,664.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	22,662,912	
土運船運搬工	1式	22,662,912	土運船運搬(能力現行型) 17,664.00m ³
直接測量費	1式	5,468,268	
測量業務	1式	5,468,268	
深淺測量	1式	5,468,268	
深淺測量	1式	5,368,268	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、 検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、 起工時データ整理(MBC) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、3次元出来形管理データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	61,805,432	
間接工事費	1式	56,890,508	
共通仮設費(計)	1式	35,239,732	
共通仮設費(積上)	1式	28,216,407	回航・えい航費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	6,549,234	
現場環境改善費	1式	474,091	
現場管理費	1式	21,650,776	
工事原価	1式	118,695,940	
一般管理費等	1式	21,296,582	
契約保証費	1式	47,478	
工事価格	1式	140,040,000	
直接測量費	1式	5,178,581	
諸経費	1式	4,071,419	
測量作業費	1式	9,250,000	
直接原価	1式	289,687	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
測量調査費	1式	670,000	
測量業務価格	1式	9,920,000	
合併予定工事価格	1式	149,960,000	