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様式１ 表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 水島港

件名 水島港水島地区土質調査（その3）



予定価格（積算内訳表）

1

様式２（積算内訳）

件名 水島港水島地区土質調査（その3）

名称 数量 金額 内訳

調査費

1式 12,564,328

土質調査業務

1式 12,564,328

直接調査

1式 3,096,959

直接調査 海上ボーリング 28.00ｍ、海上ボーリング 6.00ｍ、海上ボーリング 16.00ｍ、海上ボーリング 8.00ｍ、

1式 2,637,869 原位置試験(海上施工) 14.00回、原位置試験(海上施工) 3.00回、原位置試験(海上施工) 16.00回、

原位置試験(海上施工) 8.00回

直接調査 事前協議 1.00回、最終報告 1.00回、報告書作成費 1.00式、業務成果品 1.00式

1式 455,090

直接経費 国土地盤情報データベース検定費 1.00式

1式 4,000

間接調査

1式 9,467,369

間接調査 調査準備 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、

1式 9,467,369 足場移設 1.00箇所、損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、機材運搬 1.00式、

標識灯維持管理 1.00式、安全監視船 1.00式、水雷保険料 1.00式、施工管理費 1.00式、施工情報調査 1.00式

直接工事費

1式 44,753

潜水探査業務

1式 44,753

潜水探査業務

1式 44,753

潜水探査 設標 2.00地点、潜水探査 157.00ｍ２

1式 44,753



予定価格（諸経費集計）

1

様式３（諸経費集計）

件名 水島港水島地区土質調査（その3）

名称 数量 金額 内訳

直接調査費

1式 3,096,959

間接調査費 間接調査

1式 9,467,369

諸経費

1式 8,235,672

一般調査業務費

1式 20,800,000

調査業務費

1式 20,800,000

直接工事費

1式 44,753

間接工事費

1式 143,167

共通仮設費（計）

1式 104,213

共通仮設費（ 積上 ） 安全費、水雷・傷害等保険料

1式 99,752

共通仮設費（ 率 ）

1式 4,461

現場管理費

1式 38,954

一般管理費等

1式 42,080

潜水探査工事価格

1式 230,000

合併予定工事価格

1式 21,030,000


