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令和５年度

11月30日

一般競争（政府調達協定対象） 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

一般競争 4

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 3

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 1

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

工事希望型競争 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

随 意 契 約 方 式 0

4

発注予定工事公表件数工種別対照表

令和5年度発注予定工事（令和５年１１月公表）

　国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和５年度の工事の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和５年１１月３０日現在の見通しであるため、実際
に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注され
る場合があります。

合　　　　計



（工事関係）

１．一般競争入札（政府調達協定対象）

該当なし

２．一般競争入札

［境港湾・空港整備事務所］

2-1 ： 浜田港旧波浪観測中継局舎等撤去工事
１） 工 事 種 別 ： 建築工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市長浜町
３） 工 期 ： 約２ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
3,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第４四半期

2-2 ： 浜田港福井地区仮係留施設築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町
３） 工 期 ： 約７ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億8,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第４四半期

［宇野港湾事務所］

2-3 ： 水島港航路(-12m)付帯施設工事（その３）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県玉野市田井地先
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第４四半期

［広島港湾・空港整備事務所］

2-4 ： 呉港広多賀谷地区岸壁（－４．５ｍ）改良工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県呉市広多賀谷3丁目地先
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第４四半期

基礎捨石 約800m3、親杭横矢板 約10m、大型土嚢　約120袋
（宇野港田井地区水面整理場）

工 事 名

基礎捨石固化1式、基礎捨石撤去約300m3、浚渫工約3,000m3、
床掘工約3,000m3、基礎捨石約1,600m3、基礎捨石荒均し約
200m2、根固ﾌﾞﾛｯｸ据付約10個、被覆ブロック据付約40個、潜水
探査約3,500m2

工 事 名

工 事 名

中継局舎等撤去　１棟

電気防食設置・撤去　18個、防食被覆（ペトロラタム被覆）約370
ｍ2、防舷材設置・撤去　5基

工 事 名
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