
令和3年4月1日

中国地方整備局

令和３年度

4月1日

一般競争（政府調達協定対象） 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

一般競争 23

空 港 等 土 木 4

港 湾 土 木 9

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 5

空 港 等 舗 装 1

通 信 設 備 工 事 2

建 築 工 事 1

港 湾 等 鋼 構 造 物 1

工事希望型競争 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

随 意 契 約 方 式 0

23

発注予定工事公表件数工種別対照表

令和３年度発注予定工事（令和３年４月公表）

　国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和３年度の工事の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和３年４月１日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場
合があります。

合　　　　計



（工事関係）

１．一般競争入札（政府調達協定対象）

該当なし

２．一般競争入札

［境港湾・空港整備事務所］
2-1 ： 浜田港福井地区防波堤（新北）工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市港町（港町地区）及び浜田市長浜町（長浜地区）
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン製作　１函

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-2 ： 浜田港福井地区防波堤（新北）築造工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町（福井地区）
３） 工 期 ： 約9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第4四半期

2-3 ： 浜田港福井地区内防波堤撤去工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町（福井地区）
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 消波ブロック撤去　約550個、上部コンクリート取り壊し　L=100m

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-4 ： 境港外港昭和南地区岸壁（－１３ｍ）改良工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県境港市昭和町
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

工 事 名

消波ブロック撤去147個、被覆ブロック撤去185個、根固ブロック
撤去6個、被覆ブロック製作315個

工 事 名

工 事 名

工 事 名

エプロン舗装改良　約1,600㎡、付属工　1式
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2-5 ： 美保飛行場エプロン改良等工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県境港市佐斐神町地内
３） 工 期 ： 約7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億2,000万円以上2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-6 ： 高松町宿舎サッシ取替工事
１） 工 事 種 別 ： 建築工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県境港市高松町
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
3,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇野港湾事務所］

2-7 ： 水島港玉島地区航路（－１２ｍ）浚渫工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工 約38,000m3、空気圧送揚土 約38,000m3

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-8 ： 水島港浮桟橋製作設置工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等鋼構造物工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島地先
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 船舶における浮桟橋及び渡橋の製作・設置

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

［広島港湾・空港整備事務所］

2-9 ： 福山港盛土工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県笠岡市鋼管町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 盛土工 約50,000m3

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

工 事 名

工 事 名

エプロン舗装改良　コンクリート舗装約4,000㎡、ＧＳＥ部舗装改
良　コンクリート舗装約1,500㎡、排水側溝改良　１式

工 事 名

建具取替　6戸

工 事 名

工 事 名
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2-10 ： 福山港箕沖地区岸壁(-10m)築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県福山市箕沖町地先
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-11 ： 尾道糸崎港潜堤築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県尾道市百島町地先
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 海上サンドコンパクションパイル工 約6,000m2

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-12 ： 福山港みなとカメラ設置工事
１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県福山市箕沖町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： みなとカメラ設置 1式

（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇部港湾・空港整備事務所］

2-13 ： 徳山下松港徳山地区岸壁（-14m）工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体工(ケーソン4函製作)1式

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第3四半期
６） そ の 他 ： チャレンジ型

2-14 ： 徳山下松港徳山地区航路・泊地（-14m）浚渫工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工50,000ｍ3、リクレーマ揚土50,000ｍ3

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

工 事 名

床版ブロック据付 56枚、防波版据付 60枚、上部コンクリート
80m、渡版製作・据付 40枚、裏埋工 約3,000m3、付属工 1式、
舗装工 約2,000m2

工 事 名

工 事 名

工 事 名

山口県下松市新川４丁目

工 事 名

山口県周南市晴海町地先
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2-15 ： 徳山下松港徳山地区航路・泊地（-14m）浚渫工事（その2）
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工50,000ｍ3、リクレーマ揚土50,000ｍ3

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-16 ： 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)浚渫工事(その3)
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工160,000ｍ3、リクレーマ揚土160,000ｍ3

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-17 ： 徳山下松港徳山地区航路（-14m）浚渫工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工60,000ｍ3、リクレーマ揚土60,000ｍ3

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-18 ： 徳山下松港土砂処分場護岸改良工事（その2）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 裏埋工（裏埋石投入）約8,000ｍ3

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： チャレンジ型

2-19 ： 徳山下松港土砂処分場付帯施設工事（その2）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体工（潜堤）１式、撤去工（既設潜堤撤去）１式

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-20 ： 徳山下松港徳山地区みなとカメラ設置工事
１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 施工管理カメラ設置 1基

（工事発注規模）
6,000万円以上1億円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

工 事 名

山口県周南市晴海町地先

工 事 名

山口県周南市晴海町地先

工 事 名

山口県周南市晴海町地先

工 事 名

山口県周南市臨海町地先

工 事 名

山口県周南市臨海町地先

工 事 名

山口県周南市御影町
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2-21 ： 岩国港臨港道路新港室の木線擁壁工事（その2）
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 擁壁工65ｍ、盛土工5,000ｍ3

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-22 ： 岩国港臨港道路新港室の木線上部工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 上部工（製作・架設）1式（3号橋P1～P3径間）

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第3四半期

2-23 ： 岩国港臨港道路新港室の木線橋台等工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ：
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 橋台1基(3号橋A1橋台)、土工１式(プレロード盛土300ｍ3）

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

山口県岩国市新港町2丁目

工 事 名

山口県岩国市新港町3丁目地先

工 事 名

山口県岩国市新港町3丁目

工 事 名
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