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簡易公募型競争入札（総合評価）方式

簡易公募型プロポーザル方式

公募型プロポーザル方式

簡易公募型競争入札方式

公募型競争入札方式

令和３年度建設コンサルタント業務等発注予定業務（令和３年４月公表）

　国土交通省中国地方整備局における令和３年度の建設コンサルタント業務等（港湾
空港関係）の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和３年４月30日現在の見通しであるため、実際に
発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されて
いない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

発注予定業務公表件数工種別対照表



（業務関係）

１．公募型プロポーザル方式

該当なし

２．公募型競争入札方式

該当なし

３．簡易公募型プロポーザル方式

［本局 ］

3-1 ： 港湾施設の維持管理に関する技術検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約７ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-2 ： 管内港湾におけるカーボンニュートラルポート形成計画検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-3 ： 中国地域港湾の経済効果の把握に関する検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇野港湾事務所 ］

3-4 ： 水島港事業効果検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約６ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第２四半期

［広島港湾・空港整備事務所 ］

3-5 ： 広島県東部地域沿岸域環境調査業務
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-6 ： 広島港施工方法検証業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

港湾のＣＮＰ形成に向けた新たなエネルギー資源の取扱の可能
性について、現在のエネルギー需要を把握するとともに、背後
圏における新たなエネルギー資源の需要検討、港湾取扱の施
設形成の検討等を行う。

業 務 名

管内港湾の経済波及効果の検討を行う。

業 務 名

水島港における整備事業の効果検討を行う。

維持管理に関する講習会の実施他を行う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名

広島県東部地域沿岸部の環境調査を行う。

業 務 名

出島地区岸壁整備にかかる施工方法の検証を行う。

1 / 7 ページ



［宇部港湾・空港整備事務所 ］

3-7 ： 徳山下松港土砂処分場底質改善方策検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ： N7干潟付近の底質改善検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第3四半期

3-8 ： 徳山下松港係留施設設計業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 係留施設の上部工施工検討、実施設計を行う。
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［広島港湾空港技術調査事務所 ］

3-9 ： 管内耐震性能確認等業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-10 ： 瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-11 ： 瀬戸内海（西部）波高計設置検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第２四半期

3-12 ： 徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)基本設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第２四半期

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)の基本設計を行う。

業 務 名

管内港湾施設の耐震性能・耐津波性能照査を行う。

業 務 名

海砂利採取跡地の環境修復へ向けた浚渫土砂の活用に係る受
け入れ基準等の検討を行う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

瀬戸内海西部への波高計設置検討（適地選定）や導入に係る
概算費用の検討を行う。
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４．簡易公募型競争入札方式

該当なし

５．簡易公募型競争入札（総合評価）方式

該当なし

６．標準プロポーザル方式

該当なし

７．指名競争入札

該当なし

８．一般競争入札方式

［広島港湾・空港整備事務所 ］

8-1 ： 広島港海岸底質調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

９．一般競争入札（総合評価）方式

［本局 ］

9-1 ： 瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［境港湾・空港整備事務所 ］

9-2 ： 浜田港福井地区防波堤（新北）環境調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

9-3 ： 鳥取港千代地区防波堤（第１）（西）細部設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-4 ： 鳥取港千代地区防波堤（第１）（西）施工検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

業 務 名

瀬戸内海総合水質調査（各地整直営船）で取得した水質・底質
データの点検・解析及び公開資料作成を行う。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（西）のケーソンの細部設計を行
う。

業 務 名

浜田港福井地区防波堤（新北）周辺の環境調査を行う。

業 務 名

鳥取港千代地区防波堤（第１）（西）の施工検討を行う。

業 務 名

業 務 名

広島港海岸中央東地区(矢野)の底質調査を行う。
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9-5 ： 境港外港昭和南地区岸壁（－１２ｍ）等検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-6 ： 境港波浪観測手法検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-7 ： 浜田港福井地区防波堤（新北）維持管理計画書作成業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

9-8 ： 船舶建造技術検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇野港湾事務所 ］

9-9 ： 水島港潜水探査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-10 ： 水島港磁気探査（その２）
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水島玉島地区の磁気探査（確認探査）を行う。
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

浜田港福井地区防波堤（新北）西堤の維持管理計画書作成を
行う。

水島玉島地区の潜水探査を行う。

業 務 名

境港における波浪観測手法の検討を行う。

業 務 名

業 務 名

港湾業務艇建造に係る設計図書の検討及び施工状況の確認を
行う。

境港外港昭和南地区岸壁等の整備効果検討を行う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名
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9-11 ： 水島港磁気探査（その３）
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水島玉島地区の磁気探査（一次探査）を行う。
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-12 ： 水島港潜水探査（その２）
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水島玉島地区の潜水探査を行う。
４） 入札予定時期 ： 第3四半期

9-13 ： 水島港磁気探査（その４）
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水島玉島地区の磁気探査（確認探査）を行う。
４） 入札予定時期 ： 第3四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

9-14 ： 水島港航路（-12m）航行安全管理業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第４四半期

9-15 ： 水島港航路(-12m)工事影響調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第４四半期

［広島港湾・空港整備事務所 ］

9-16 ： 広島港宇品地区岸壁(-12m)実施設計等業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

水島港航路(-12m)の浚渫工事における航行安全管理業務を行
う。

業 務 名

広島港宇品地区の実施設計、施工検討を行う。

水島港航路(-12m)浚渫工事における浚渫時及び揚土時の水質
監視を行う。

業 務 名
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9-17 ： 広島港宇品地区上屋解体設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-18 ： 福山港箕沖地区岸壁(-10m)維持管理計画策定業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

9-19 ： 広島県東部地域沿岸域工事影響調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

9-20 ： 広島空港排水基本設計等業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-21 ： 広島空港エプロン実施設計等業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇部港湾・空港整備事務所 ］

9-22 ： 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)細部設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 徳山地区岸壁(-14m)耐震部のケーソン細部設計を行う。
４） 入札予定時期 ： 第3四半期

9-23 ： 徳山下松港土砂処分場測量業務
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ： N7直轄土砂処分場の地盤高測定を行う。
４） 入札予定時期 ： 第3四半期

9-24 ： 徳山下松港徳山地区土質調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 徳山地区岸壁(-14m)の土質調査(2箇所)を行う。
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-25 ： 徳山下松港徳山地区土質調査(その2)
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 徳山地区岸壁(-14m)の土質調査(2箇所)を行う。
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

業 務 名

業 務 名

広島空港の目視調査、劣化調査、FDW試験、実施設計を行う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

広島空港の場内外基本設計、管理通路設計、擁壁調査、排水
擁壁設計を行う。

業 務 名

業 務 名

福山港箕沖地区の維持管理計画策定を行う。

業 務 名

広島港宇品地区の上屋解体設計を行う。

広島県東部地域沿岸域の水質監視を行う。
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9-26 ： 徳山下松港徳山地区土質調査(その3)
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 徳山地区岸壁(-14m)の土質調査(2箇所)を行う。
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-27 ： 徳山下松港新南陽地区埋立申請資料作成業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新南陽地区岸壁(-12m)の埋立申請図書作成を行う。
４） 入札予定時期 ： 第3四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

9-28 ： 岩国港臨港道路詳細設計業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 4号橋（海上部）上部工詳細設計を行う。
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-29 ： 岩国港臨港道路地歴調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 臨港道路Ⅲ期区間の地歴調査を行う。
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［広島港湾空港技術調査事務所 ］

9-30 ： 宇部港地震動検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

9-31 ： 徳山下松港等土質調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-32 ： 潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期
５） そ の 他 ： チャレンジ型

10．随意契約

該当なし

11．参加者の有無を確認する公募手続

該当なし

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

徳山下松港及び宇部港の土質調査（２箇所）を行う。

業 務 名

中国地方整備局が設置している検潮所（宇部港）の潮位データ
を整理・検証し、データの信頼性を確保する。

業 務 名

宇部港の常時微動観測及び地震動ゾーニング設定を行う。
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