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令和２年度４月以降発注見通しの公表について 

～港湾空港関係～ 

 
＜概要＞ 

国土交通省中国地方整備局における令和２年度の工事・業務の発注見通し（４月以降）

について公表します。（港湾空港関係） 

 

■令和２年４月以降の発注予定件数 

   ○工事発注予定：２１件 

   ○業務発注予定：４７件 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

   中国地方整備局港湾空港部  ０８２－５１１－３９００（代表）：（平日・昼間） 

【担当】 

   港湾空港部 港湾事業企画課長  井
い

 川
がわ

  広
ひろ

 之
ゆき

（内線１８０） 

 

【広報担当窓口】 

    港湾空港部 事業計画官      由
ゆう

 木
き

   誠
まこと

（内線１０５） 

 

 



                        

国土交通省中国地方整備局における令和２年度の工事、業務の発注見通し 

（４月以降）について公表します。 

 

※工事・業務の個別の詳細については下記ホームページで公表します。 
 

 

 なお、ここに掲載する内容は、令和２年４月１日現在の予定であるため、実際に

発注する工事及び業務が、この掲載と異なる場合や、ここに掲載されていない工事

及び業務が発注される場合があります。 

 

 

中国地方整備局 港湾空港部ホームページ 

 http://www.pa.cgr.mlit.go.jp/keiyaku/hattyu_mitoushi_k.html 

 

港湾空港関係入札・契約情報サービス 

 

https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/servlet/ChPs1SearchServlet?FancID=Home 

 

 

入札情報サービス 

 http://www.i-ppi.jp 
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発注予定工事公表件数工種別対照表

合　　　　計

令和２年度発注予定工事（令和２年４月公表）

　国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和２年度の工事の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和２年４月１日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場
合があります。



（工事関係）

１．一般競争入札（政府調達協定対象）

［宇部港湾・空港整備事務所］

1-1 ： 徳山下松港下松地区桟橋(-19m)築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県下松市東海岸通り地先
３） 工 期 ： 約19ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
30億円以上 50億円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

２．一般競争入札

［境港湾・空港整備事務所］
2-1 ： 境港外港地区防波堤（2）築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県境港市竹内団地地先
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎捨石投入・均し　L=30m、被覆・根固ブロック製作325個

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-2 ： 浜田港福井地区岸壁（-12m）改良工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町地先
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ： エプロン打替え等　L=56m

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇野港湾事務所］
2-3 ： 水島港玉島地区航路(-12m)浚渫工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島地先
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工 約81,000m3

空気圧送揚土 約81,000m3
（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第4四半期

工 事 名

工 事 名

工 事 名

工 事 名

基礎工（鋼管杭打設30本）1式、本体工（ジャケット2基製作・据
付）1式、付属工(防舷材5基、係船曲柱5基)1式
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2-4 ： 水島港玉島地区航路(-12m)浚渫工事(その2)
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工 約36,000m3

空気圧送揚土 約36,000m3
（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第4四半期

［広島港湾・空港整備事務所］
2-5 ： 広島港宇品地区岸壁(-12m)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市南区宇品海岸3-1
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 陸上地盤改良工 1式

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-6 ： 広島港宇品地区岸壁(-12m)築造工事(その2)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市南区宇品海岸3-1
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 鋼管矢板工 1式、控工 1式

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-7 ： 福山港箕沖地区岸壁(-10m)築造工事(その3)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県福山市箕沖町地先
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-8 ： 福山港盛土工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県笠岡市鋼管町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 盛土工 1式

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

工 事 名

工 事 名

基礎捨石工 1式、ケーソン据付工 1式、本体ブロック据付工 1
式、上部コンクリート工 1式、裏込工 1式

工 事 名

工 事 名

工 事 名
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2-9 ： 尾道糸崎港覆砂工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県尾道市浦崎町地先
３） 工 期 ： 約3ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 覆砂工 1式

（工事発注規模）
3,700万円以上 9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-10 ： 呉港みなとカメラ設置工事
１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県呉市広多賀谷
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： みなとカメラ設置（広多賀谷地区） 1式

（工事発注規模）
3,000万円以上 6,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-11 ： 広島港海岸中央西地区（江波）護岸（改良）築造工事(その２)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市中区江波南地先
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-12 ： 広島港海岸中央西地区（江波）護岸（改良）築造工事(その３)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市中区江波沖新町地先
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-13 ： 広島港海岸みなとカメラ設置工事
１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市南区出島、安芸郡海田町南明神町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： みなとカメラ設置 1式

（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

構造物撤去工1式、基礎工1式、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工1式、ｺﾝｸﾘｰﾄ
橋上部工１式、舗装工1式、護岸本体工1式、水叩工１式、地盤
改良工1式

構造物撤去工1式、護岸本体工1式、舗装工1式、陸閘撤去据付
1式

工 事 名

工 事 名

工 事 名

工 事 名

工 事 名
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2-14 ： 広島空港誘導路等改良工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県三原市本郷町、広島空港内
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
3億円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇部港湾・空港整備事務所］
2-15 ： 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その２)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県周南市晴海町地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-16 ： 徳山下松港下松地区桟橋(-19m)跨橋部仮設等工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県下松市東海岸通り地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 仮設工(擁壁、工事用道路）　1式

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-17 ： 徳山下松港徳山地区岸壁(-12m)付帯施設整備工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県周南市晴海町
３） 工 期 ： 約3ヶ月
４） 工 事 概 要 ： コンテナ流出防止柵設置　1式

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-18 ： 岩国港臨港道路新港室の木線仮桟橋工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県岩国市新港町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 仮設工(3号橋 P1橋脚部仮設桟橋設置)　1式

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

工 事 名

グラブ浚渫工　約40,000m3、ﾘｸﾚｰﾏ揚土工　約40,000m3

誘導路(TWY-2、TWY-3)改良工　1式、サブエプロン改良工 1
式、保安道路改良工　1式

工 事 名

工 事 名

工 事 名

工 事 名
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2-19 ： 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県岩国市新港町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 橋梁下部工(3号橋P1橋脚、桟橋部基礎)　1式

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-20 ： 宇部港本港地区航路（-13ｍ）浚渫工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工　約46,000m3、ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ揚土　約46,000m3

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

工 事 名

工 事 名
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令和2年4月1日

中国地方整備局

令和２年度

４月１日
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標準プロポーザル方式

指名競争入札

随意契約

参加者の有無を確認する公募手続

一般競争入札方式

一般競争入札（総合評価）方式

簡易公募型競争入札（総合評価）方式

簡易公募型プロポーザル方式

公募型プロポーザル方式

簡易公募型競争入札方式

公募型競争入札方式

令和２年度建設コンサルタント業務等発注予定業務（令和２年４月現在）

　国土交通省中国地方整備局における令和２年度の建設コンサルタント業務等（港湾
空港関係）の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和２年４月１日現在の見通しであるため、実際に
発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されて
いない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

発注予定業務公表件数工種別対照表



（業務関係）

１．公募型プロポーザル方式

［広島港湾空港技術調査事務所 ］
1-1 ： 高潮・高波等に対する耐波性能確認業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

２．公募型競争入札方式

該当なし

３．簡易公募型プロポーザル方式

［本局 ］

3-1 ： 港湾施設の点検・診断の効率化に関する技術検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-2 ： 中国管内港湾における中長期構想検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-3 ： 広域連携によるクルーズ誘致に関する調査検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［境港湾・空港整備事務所 ］

3-4 ： 美保飛行場エプロン改良施工検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

業 務 名

瀬戸内海におけるクルーズ促進に向け、広域連携によるクルー
ズ誘致について、検討を行う。

業 務 名

中国管内港湾の中長期政策の基礎となる基本構想について、
各港の役割分担・機能等を検討し、中長期構想（案）としてとりま
とめる。

業 務 名

中国地方整備局管内（瀬戸内海・日本海）港湾施設の耐波性能
の確認を行う。

業 務 名

港湾施設の点検・診断の効率化に関する技術情報の分析、検
討を行う。

空港エプロン改良の施工検討、実施設計を行う。

業 務 名
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［宇野港湾事務所 ］

3-5 ： 水島港航行安全検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇部港湾・空港整備事務所 ］

3-6 ： 徳山下松港土砂処分場付帯施設施工検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第1四半期

［広島港湾空港技術調査事務所 ］

3-7 ： 管内航路・泊地埋没対策等検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-8 ： 徳山下松港下松地区桟橋(-19m)基本設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

3-9 ： 油谷港防波堤(北)基本設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

４．簡易公募型競争入札方式

該当なし

５．簡易公募型競争入札（総合評価）方式

該当なし

６．標準プロポーザル方式

該当なし

７．指名競争入札

該当なし

業 務 名

業 務 名

Ｎ７直轄土砂処分場における付帯施設(潜堤等)の施工検討を行
う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名

水島港における航行安全検討を行う。

管内の航路・泊地において、埋没対策等の検討を行う。

徳山下松港下松地区桟橋(-19m)の基本設計を行う。

油谷港防波堤(北)の基本設計を行う。
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８．一般競争入札方式

［広島港湾・空港整備事務所 ］

8-1 ： 音戸瀬戸航路深浅測量
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第２四半期

［宇部港湾・空港整備事務所 ］

8-2 ： 岩国港臨港道路新港地区用地測量等
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

９．一般競争入札（総合評価）方式

［本局 ］

9-1 ： 瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［境港湾・空港整備事務所 ］

9-2 ： 鳥取港千代地区深浅測量
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-3 ： 管内港湾防波堤整備効果検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 鳥取港防波堤、浜田港防波堤の整備効果検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-4 ： 境港外港昭和南地区岸壁（-13m）改良施工検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-5 ： 浜田港福井地区防波堤（新北）細部設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ： （東堤）堤頭部ケーソンの細部設計を行う。
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

音戸瀬戸航路の深浅測量を行う。

業 務 名

昭和南地区岸壁（-13m）エプロン改良の施工検討、実施設計を
行う。

業 務 名

瀬戸内海総合水質調査（各地整直営船）で取得した水質・底質
データの点検・解析及び公開資料作成を行う。

業 務 名

臨港道路Ⅱ期区間の路線測量、用地測量を行う。

防波堤（第1）（西）の深浅測量を行う。
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9-6 ： 浜田港福井地区防波堤（新北）施工検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ： （東堤）防波堤の施工検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-7 ： 浜田港福井地区岸壁（-12m）改良施工検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-8 ： 浜田港福井地区岸壁施工検討等業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 福井地区岸壁の施工計画検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-9 ： 三隅港松原地区深浅測量
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 航路（-16m）の深浅測量を行う。
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

［宇野港湾事務所 ］

9-10 ： 水島港潜水探査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-11 ： 水島港磁気探査(その2)
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-12 ： 水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等水路測量
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-13 ： 水島港玉島地区維持管理計画策定業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第3四半期

業 務 名

水島港玉島地区の水路測量を行う。

業 務 名

岸壁（-12m）改良に係る、既設構造物の現況調査、移設検討を
行う。

業 務 名

業 務 名

水島港玉島地区航路・泊地(-12m)及び航路(-12m)の維持管理
計画の策定を行う。

業 務 名

水島港の潜水探査を行う。

水島港の磁気探査(確認探査)を行う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名
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9-14 ： 水島港玉島地区航路(-12m)航行安全管理業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約9ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第4四半期

9-15 ： 水島港玉島地区航路(-12m)工事影響調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約8ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第4四半期

9-16 ： 水島港施工方法検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

［広島港湾・空港整備事務所 ］

9-17 ： 広島港宇品地区上屋解体設計業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第２四半期

9-18 ： 広島港整備効果検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第２四半期

9-19 ： 広島港宇品地区岸壁(-12m)整備計画検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第１四半期

9-20 ： 福山港箕島地区泊地(-12m)等磁気探査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第２四半期

9-21 ： 尾道糸崎港工事影響調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第１四半期

福山港箕島地区の磁気探査（一次探査）を行う。

尾道糸崎港の水質監視を行う。

水島港水域施設における浚渫土砂処分方法の検討及び数量計
算を行う。

業 務 名

業 務 名

広島港宇品地区の上屋解体設計を行う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名

水島港玉島地区航路(-12m)の浚渫工事における航行安全管理
業務を行う。

業 務 名

水島港玉島地区航路(-12m)浚渫工事における浚渫時及び揚土
時の水質監視を行う。

業 務 名

業 務 名

広島港宇品地区の整備計画検討を行う。

広島港の整備効果検討を行う。
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9-22 ： 呉港広多賀谷地区岸壁(-4.5m)等整備検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第１四半期

9-23 ： 広島港海岸中央西地区(江波)護岸等設計業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約7 ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第２四半期

9-24 ： 広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事前)
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第３四半期

9-25 ： 広島港海岸中央東地区(矢野)家屋調査(事前)
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約4ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第３四半期

9-26 ： 広島空港滑走路端安全区域実施設計業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-27 ： 広島空港用地測量
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約2ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-28 ： 広島空港排水概略検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-29 ： 広島空港保安林解除申請書類作成業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

保安林解除申請書作成、作業許可申請書作成、中央森林公園
作業許可申請書作成を行う。

広島港海岸中央西地区（江波）の家屋調査を行う。

広島港海岸中央東地区（矢野）の家屋調査を行う。

業 務 名

業 務 名

用地造成設計、舗装設計、空港外用地造成設計、付替水路点
検通路設計を行う。

用地幅杭設置、境界確認、用地実測図原図等作成、登記申請
書類作成を行う。

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

呉港広多賀谷地区岸壁(-4.5m)等の細部設計、実施設計を行
う。

広島港海岸中央西地区(江波)護岸等の陸閘基本設計、詳細設
計、施工検討を行う。

排水路概略設計を行う。
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［宇部港湾・空港整備事務所 ］

9-30 ： 徳山下松港工事影響調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約10ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-31 ： 徳山下松港下松地区桟橋(-19m)細部設計
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約6ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-32 ： 徳山下松港新南陽地区土質調査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第2四半期

9-33 ： 徳山下松港下松地区磁気探査
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第1四半期

9-34 ： 徳山下松港土砂処分場測量業務
１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 限 ： 約3ヶ月
３） 業 務 概 要 ：
４） 入札予定時期 ： 第3四半期

［広島港湾空港技術調査事務所 ］

9-35 ： 潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 限 ： 約5ヶ月
３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期 ： 第2四半期

10．随意契約

該当なし

11．参加者の有無を確認する公募手続

該当なし

Ｎ７直轄土砂処分場における工事影響調査を行う。

桟橋(-19m)の施工に係る磁気探査を行う。

業 務 名

N7直轄土砂処分場の地盤高測定を行う。

桟橋(-19m)の細部設計を行う。

中国地方整備局管内に設置している検潮器の潮位データを整
理・検証し、データの信頼性を確保する。

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

業 務 名

岸壁(-12m)の土質調査を行う。
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